

AL TERCER SEMESTRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA	OBRA Y/O SERVICIO RELACIONADOS CON LA MISMA				CONVOCATORIA		PARTICIPANTES								CONTRATO					OBSERVACIONES		
	NOMBRE DE LA OBRA Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	JUSTIFICACIÓN (MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS LEGALES)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	NÚMERO DE CONCURSO	PARTICIPANTE 1		PARTICIPANTE 2		PARTICIPANTE 3		PARTICIPANTE 4		NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL ADJUDICADA	FECHA DE CELEBRACIÓN	NÚMERO	IMPORTE DEL CONTRATO	PERÍODO		PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS / FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	
							NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	MONTO PROPUESTO	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	MONTO PROPUESTO	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	MONTO PROPUESTO	NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL	MONTO PROPUESTO					INICIO			TÉRMINO
RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														279,561.00	12 DE ABRIL DE 2021	26 DE ABRIL DE 2021		
RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														509,900.00	13 DE ABRIL DE 2021	27 DE ABRIL DE 2021		
RAMO 33	REPARACIONES GENE	REPARACIONES GENE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														17,405,245.16	20 DE ABRIL DE 2021	13 DE FEBRERO DE 2022		
RAMO 33	REPARACIONES GENE	REPARACIONES GENE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,626,920.74	20 DE ABRIL DE 2021	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
RAMO 33	TERMINACION DE	TERMINACION DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,729,988.00	17 DE MAYO DE 2021	13 DE OCTUBRE DE 2021		
RAMO 33	REPARACIONES GENE	REPARACIONES GENE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														858,138.76	17 DE MAYO DE 2021	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														763,972.67	10 DE MAYO DE 2021	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
RAMO 33	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														665,137.75	10 DE MAYO DE 2021	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
FONDEN	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														480,769.24	10 DE MAYO DE 2021	07 DE AGOSTO DE 2021		
FONDEN	EN EDIFICIOS "C", "E"	EN EDIFICIOS "C", "E"	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														473,020.10	10 DE MAYO DE 2021	07 DE AGOSTO DE 2021		
FONDEN	REPOSICIÓN DE LA	REPOSICIÓN DE LA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														692,487.14	09 DE JULIO DE 2021	09 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FONDEN	REPOSICIÓN DE	REPOSICIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														864,651.54	07 DE JULIO DE 2021	03 DE NOVIEMBRE DE 2021		
FONDEN	REPOSICIÓN DE	REPOSICIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,610,375.33	07 DE JULIO DE 2021	04 DE OCTUBRE DE 2021		
FONDEN	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														294,854.90	24 DE AGOSTO DE 2021	22 DE OCTUBRE DE 2021		
FONDEN	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														769,330.51	15 DE AGOSTO DE 2021	22 DE DICIEMBRE DE 2021		
FONDEN	SUSTITUCIÓN DE	SUSTITUCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														843,120.62	07 DE JULIO DE 2021	04 DE OCTUBRE DE 2021		
FONDEN	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,578,080.21	26 DE ABRIL DE 2021	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
FONDEN	REHABILITACIÓN DE	REHABILITACIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														9,363,693.09	16 DE ABRIL DE 2021	25 DE DICIEMBRE DE 2021		
FONDEN	REHABILITACIÓN DE	REHABILITACIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,427,257.26	21 DE ABRIL DE 2021	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
ESCUELAS AL CEN	MEJORAMIENTO DE	MEJORAMIENTO DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														2,450,354.51	21 DE ABRIL DE 2021	17 DE OCTUBRE DE 2021		
ESCUELAS AL CEN	UNIDAD DIDACTICA	UNIDAD DIDACTICA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,295,017.86	21 DE ABRIL DE 2021	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
ESCUELAS AL CEN	CONSTRUCCIÓN DE	CONSTRUCCIÓN DE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	POR SE LA EMPRESA MAS SOLVENTE TECNICA Y ECONOMICAMENTE PARA EL ESTADO														1,932,424.60	15 DE JULIO DE 2021	11 DE DICIEMBRE DE 2021		